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Amely létrejott  egyrészrdl  Meggyeskovicsi Kozség  Onkormanyzata, (9757
Meggyeskovacsi, Marcius 15. tér 1. ),

VALLALKOZASI SZERZODES

képviseli: Kondora Tihamér polgarmester

Statisztikai szama: 15733823-8411-321-18
Adoszama: 15733823-1-18
Bankszamlaszama: 727000112-15423665
Képviseldjének neve: Kondora Tihamér polgarmester
Kapcsolattart6 neve: Kondora Tihamér polgarmester
Telefon: +36 95 492-005

Fax: +36 95 492-005

E-mail cim: meggyeskovacsi@globonet.hu

mésrészrél a Németh Térburkolé Utépité és Epitéipari Kft. (9800 Vasvir, Alkotmany it
60.)

Képviseli: Németh Lajos ligyvezetd

Addszam: 11959506-2-18

Szamlavezeto bank: OTP Fidk Vasvar (9800 Vasvar, Alkotmany u. 2. )
Bankszamla szama: 11747075-20007755-00000000

Cégjegyzék szam: 18-09-104204

Regisztracios szam (Kereskedelmi és Iparkamara): VA11959506

Telefon: +36 30 916 2081

Fax: -

e-mail: lajos@nemethutepito.hu

mint véllalkozé (a tovabbiakban Vaillalkozé) kozott az alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek mellett:

1. El6zmények

1.1 Megrendel, mint ajanlatkéré 2018. aprilis 11-én a 2015. évi CXLIIL torvény a
kozbeszerzésekrdl (tovabbiakban: Kbt.) 115.§-a szerinti kozbeszerzési eljarast inditott el,
. Csapadékviz elvezetd halézat kiépitése Meggyeskovacsi Kozség teriiletén a Szabadsadg,
Kossuth és Ady utca egy részén, valamint kiilteriileten” targyban. Megrendel6 a beszerzés
targydval szemben tamasztott miszaki kovetelményeket az ajanlatkérési dokumentécioban
hatarozta meg.
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2.1 Megrendel6 az eljarasaban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal dsszevetette.
Megrendel6 az eljarasban 27/2018. (V. 24.) szamu képvisel6-testiileti hatarozattal meghozott,
és 2018. majus 29-én kihirdetett dontése szerint a nyertes ajanlattevé a Vallalkozo lett.

2. Szerzodés targya

2.1 Egyosszegl, atalanyaras vallalkozasi szerz6dés csapadékviz elvezetd halozat kiépitésére
Meggyeskovacsi Kozség teriiletén a Szabadsag, Kossuth és Ady utca egy részén, valamint
kiilteriileten a Megrendel6 éltal el6irt miiszaki kovetelmények szerint.

3. A szerz6dés részei
3.1 A szerz6dés az alabbi részekbdl all:
1. Jelen szerzédéses forma
2. Ajanlatkérési dokumentacio
3. A Vallalkoz6 Ajanlata
4. Arazott koltségvetések (ajanlat része)

3.2 Fent felsoroltak a Vallalkozoi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik. A szerzOdést
alkoté dokumentumoknak egymassal kolcsonosen értelmezhetdeknek kell lenniiik.
Amennyiben kétértelmiiség vagy ellentmondas fedezhet6é fel a dokumentumokban, akkor a
dokumentumokban foglaltakat a fenti sorrend alapjan kell mérvadénak tekinteni.

4. A Villalkozé fokotelezettsége

4.1 A Villalkozo koteles az 1. pontban koriilirt, a tervdokumentacioban meghatarozott
munkdkat 7.1 pontban meghatarozott hatarnapok kozotti iddben kivitelezni, az ott
meghatarozott véghataridére befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépitett
anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos esetleges hibat kijavitani a jelen szerzédés
el6irdsaival és a vonatkozo jogszabalyokkal dsszhangban, illetve az abban foglalt kikotéseket
a szerzOdés teljesitése soran betartani.

5. A Megrendel6 fokotelezettsége

5.1 A Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkak el6irt mindségii kivitelezésért €s
hataridére torténd befejezésért, valamint az azokon beliil keletkezett hibak kijavitasaért
kifizeti az egyosszegli szerzOdéses arat, valamint minden mas a szerzodés szerint esetleg
jogossa valo osszeget, a szerzOdéses feltételekben rogzitett idépontban és maod szerint.

6. Villalkozoi dij, fizetési feltételek
6.1. A Vallalkozoi dij a Véllalkozé Ajanlatban megadott egyGsszegli atalanyar:

Egyosszegii ajanlati ar /

Villalkozonak kifizetendé szerzédéses ar (nettd):
34.819.036 Ft

AFA: 27%): 9.401.140 Ft
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6.2 A Megrendelé Kkijelenti, hogy az Afa tv 7.§-a
alapjan nem minésiil adéalanynak, ennek megfeleloen az afa kifizetése nem a forditott
afa-ra vonatkozo szabalyok szerint torténik.

6.3 A villalkozoi dij magaban foglalja a nyertes ajanlat szerinti megvaldsitas valamennyi
koltségét, igy kiilonosen:

a) a terv szerinti kivitelezés anyag ¢és munkadijat,

b) a kiilonbozé hatosagok, szakhatdsagok, kozmiikezelok altal esetlegesen eldirt, igényelt
tervek tervmodositasok elkészittetését, sziikség szerinti engedélyeztetését ezek pénziigyi
terheit,

¢) az lizembe helyezési koltségeket,
d) az el6irt mindsitéseket €s vizsgalatokat.

6.4 A Villalkozo a rogzitett vallalkozoi dijon feliil a terv szerinti megvalositashoz tobblet
koltséget (tobbletmunka) nem érvényesithet. Az arak rogzitettek és nem valtoztathatok, a
SzerzOdés teljesitésének id6pontjaig érvényesek. Ezen rendelkezés Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével Osszhangban nem alkalmazhato a Vallalkozénak a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségére, amely a szerz6dés megkdtésének idépontjaban nem
volt el6re lathato.

6.5 A Megrendeld a szerzddés éltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékének 5%-at
kitevé elbleg igénybevételének lehetdségét biztositja. Az eldleget a szerzodés alairasat kovetod
7 napon beliil kell igényelni és ez esetben Ajanlatkéré a munkateriilet atadasi jegyzokonyv
alairasatol szamitott 7 napon beliil 4tutalassal teljesiti.

6.6 Villalkoz6 a szerzodés ellenértéke 15% és 50%-anak megfelelé Gsszegli részszamla
benyujtasara jogosult, amikor a szerzédés teljesitése a miiszaki ellendr altal leigazoltan eléri a
15% illetve az 50%-os késziiltséget. A szerzOdés ellenértékének fennmaradé 50%-ara
vonatkozo végszamla benyujtasara Vallalkozo az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarultat
kovetden jogosult, az atadas-atvételkor esetlegesen megallapitott hianyok teljes kort potlasa
utan. A megrendeld altal kifizetett eléleg 0sszege az elsé részszamlabol keriil levonasra.

6.7 A teljesités igazolasa a Kbt. 135.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan torténik, azaz az
Megrendel6 (beleértve az éltal megbizott miiszaki ellendrt is) a szerzdés teljesitésének
elismerésér6l  (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az
ajanlattevoként szerz6do fél teljesitésétol, vagy az errdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ezen tizendt napba a teljesités
miiszaki ellendr altali leigazolasanak id6tartama is beleértendd. Amennyiben a Villalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatédrozott hataridét (lasd 28. pont) kovetd tizendt napon beliil nem kezdi
meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzGdésben - a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Villalkozo6 kérésére a
teljesitésigazolast a Megrendel6 koteles kiadni.

6.8 Amennyiben a Megrendel$ vitatja a végszamlaban szereplé Osszeget, ugy jogaban all a
szamla kifizetését megtagadni, és a jogosnak itélt Osszeg megallapitasa érdekében a
Villalkozé felé egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a Megrendel6é koteles kifogasat a
szamla benyujtasat kovet6 10 napon beliil irasban eljuttatni a Vallalkozohoz.

6.9 Késedelmes fizetés esetén a Villalkozé a Megrendelével szemben a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértéki késedelmi kamatra jogosult.
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6.10 Az ellenszolgaltatas Kkifizetésére csak az adott munkéara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor, az alabbiak szerint:

6.10.1 Amennyiben alvallalkozé a teljesitésbe nem keriil bevonasra, ugy a szamlak
kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében bekezdésében foglaltak az iranyadok. Az
ajanlattevé altal benyujtott, a miszaki ellendr altal leigazolt Gsszegli, szerzOdésszerii és a
jogszabalyoknak megfelel6 szamldkat a Megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott 15 napon
beliil atutalassal teljesiti.

6.10.2 Amennyiben a teljesités alvallalkozé bevonasaval torténik, ugy 322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-dban foglaltak alapjan ajanlatkéré a Ptk. 6:130. § (1)~2)
bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz6do felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol,

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésibb a teljesités elismerésének idopontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozo6i teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét;

d) a c¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz0dé fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevOként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoéi dij egy részét
visszatartja;

/) az ajanlattevoként szerz6do felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerzodé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél — eurdpai unids tamogatas esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenét napon belill atutalja az
ajanlattevokeént szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkéré (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkéré
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevo
altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

A fenti bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté modon szamitott 200
000 forintot meghaladoé kifizetésnél a vallalkozo az igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért
— visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvallalkozé a Kkifizetés idGpontjaban szerepel a koztartozasmentes ado6zoi
adatbazisban, vagy

¢) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatési eljaras részletszabalyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6z6i minéségrol szolo igazolast.
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A villalkoz6 az altalanos adodigazolads rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazolasban szereplo
koztartozas ellenére a villalkozo elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvéllalkozot a kifizetés idopontjaban terheld koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adora nem terjed ki.

6.10.3 A szerzddés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
6.10.4 A vonatkozo rendelkezések, jogszabalyok:

2015. évi CXLIIL. tv, a kézbeszerzésekrol

2013. évi V. tv. a Polgari térvénykonyvrol

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol

6.11 A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a benyujtott szamlat masra semmilyen
koriilmények kézott nem engedményezi.

7. Teljesitési hatarido

7.1 A teljesitési hataridé a szerz6dés aldirasnak napjan napjan kezdodik, idétartama az
ajanlatban vallaltak szerinti, azaz 140 nap. A felek megallapodnak az elételjesités
lehetdségében.

7.2 A Villalkozé kérheti a megvalositas idGtartamanak meghosszabbitasat az alabbi
esetekben:

a) vis maior esetén,

b) a munkalatoknak - a Véllalkozénak fel nem rohaté okbdl torténd - Megrendeld altal
okozott késleltetése, akadalyozasa esetén.

8. Jotallasi kitelezettség

8.1 A Vallalkozot teljes kord kivitelezoi jotallasi kotelezettség terheli a szerzddés egészére
vonatkozo teljesitési igazolas kiadasanak napjatol szamitottan az ajanlatban vallalt 15 hénap
id6tartamra. Ezen garancialis idészak alatt a Vallalkozd koteles minden a Megrendel$ altal
bejelentett, a kivitelezéssel kapcsolatos hibat kijavitani. A teljesitésigazolast Megrendeld a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarast koveté munkanapon adja ki.

8.2 Villalkozo koteles a jotallas vallalt teljes idétartamara jotallasi biztositékot nyujtani (Ptk.
6:171.§-6:173.§). A jotallasi biztositék mértéke szerz6dés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatds harom szazaléka. Jotallasi biztositékot a Kbt. 134.§ (6) bekezdése a)
pontjaban foglalt médok valamelyikén kell rendelkezésre bocsatani. A jotallas kezdéidépontja
a szerz6dés teljesitésének (sikeres miiszaki atadas-atvétel) idopontja. A jotallasi biztositéknak
a Jotallasi igazolas kiadasanak utolso napjaig kell érvényben maradnia. A jotallasi biztositék
az ajanlattevo valasztasa szerint nydjthato 6vadékként az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkérd
fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan
kiallitott - készfizets kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.
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8.3 Felek a minden évfordulon illetéleg garancialis idészak lejarta el6tt 1 honappal az épitési
beruhdzas munkait ismételten megvizsgaljak (utéfeliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast
Megrendelé késziti elé és irasban hivja meg a Vallalkozot azzal, hogy tavolmaradasa az
eljaras lefolytatasait nem érinti. Az utofeliilvizsgalati eljaras soran megallapitott hibak
garancialis hibdknak tekintenddk és a Vallalkozo koteles azokat ennek megfelelden kijavitani.

8.4 A garancialis iddszak lejarta utan a Vallalkoz6t a kiilon jogszabalyban meghatarozott
szavatossagi kotelezettségek terhelik.

8.5 Amennyiben az egyes beépitett berendezések, szerelvények, anyagok stb. gyartoi
garancidja meghaladja a Vallalkozo éltal vallalt kivitelezoi jotallas idejét, agy a kivitelezoi
jotéllas lejarta elott, az utofeliilvizsgalati eljaras soran a Villalkozo koteles a Megrendeld
szamara atadni minden a gyartoi garancia érvényesités¢hez sziikséges dokumentumot.

9. Késedelmes teljesités, késedelmi kiothér

9.1 A szerz6dé felek a szerzédés targyat képez6 munkat oszthatatlannak tekintik. A
Villalkozé késedelmes illetdleg késedelmet okozd hibas teljesitése esetén késedelmi kotbér
megfizetésére kiteles, amely a vallalkozoi dijbol levonhat6, ha a Vallalkozo a kotbérkovetelés
jogossagat elismeri. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése
nem mentesit a teljesités aldl.

9.2 A késedelmi kotbér Osszege naponta a nettd szerzOdéses Osszeg ajanlatban vallalt
szazalékos értékének, azaz 0,6 %-éqak megfelelé Osszegli kotbér. A késedelmi kotbér
Osszegének felso hatara a Szerzédéses Ar afa nélkiili értékének 20%-a.

9.3 A kotbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendel6
érvényesitheti a kotbért meghalado karat, és a szerzédésszegésbol eredd egyéb jogait is.

9.4 A Vaillalkoz6 késedelmes és hibas teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridot
vallalni. A pothataridé elmulasztasa a kotbérfizetési kotelezettség tjbol megkezdodik.

9.5 A kotbér esedékessé valik:

a) késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, a pothatarido lejar,

b) hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve a késedelemre vonatkozo szabaly szerint;

c) lehetetleniilés esetén: attol az idéponttol kezd6édoen, amikor a Megrendel6 errdl tudomast
szerez. Ha a munka végzése soran a korilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a
teljesités hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobdlésére kitlizott megfeleld
hatéarido sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl ered6 jogokat.

9.6 Rendkiviili iddjarasi viszonyok, valamint az azok okozta munkakiesés, tovabba a
Vallalkoz6tol fliggetlen koriilmények miatti idékiesést a felek vis maiornak tekintik, mely
koriilményeket az épitési naploban sziikséges rogziteni.

10. Alvillalkozé igénybevétele

10.1 Vallalkozé a Kbt. 138.§ -dban foglaltak szerint jogosult alvallalkozokat, illetve a
teljesitésben egyébként résztveviket igénybe venni. Ennek megfeleléen, az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at. tovabba a
teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerz6dés értékének
65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikodot.
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10.2 A Vallalkozo legkésébb a szerzédés megkdotésének
idopontjaban koteles az ajanlatkérének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely
részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg - bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizar6 okok hatalya alatt. A nyertes ajanlattevo a
szerz6dés teljesitésének idOtartama alatt koteles az ajanlatkérének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizar6é okok
hatélya alatt.

10.3 Vaillalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

10.4 Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén az Ajanlattevé felelés minden olyan
anyagi €s nem anyagi karért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkiil nem kdvetkezett
volna be. Ha a szerzOdéskotést kovetéen — a szerzodéskotéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoval, a Megrendel6 mas megjeldlt szervezet (személy)
kozremiikodéséhez is hozzajarulhat irasban, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az
alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.

10.5 Megrendel6, illetve a nevében eljar6 miiszaki ellenér a szerzodés teljesitésének
ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoi
teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott
mértéket.

10.6 A Villalkozoé az alvéllalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

11. Felelosségbiztositas

11.1 Vallalkoz6 koteles legalabb 40 millié Ft/év és legalabb 10 millié Ft/karesemény mértéki
altalanos szakmai felelGsségbiztositast kotni, amely kiterjed a szerz6dés targyat képezo
munkalatokra, vagy a meglévo felelosségbiztositasat legalabb ilyen mértékd és terjedelmi
felelGsségbiztositasra kiterjeszteni. A biztositds meglétét a szerz6dés alairasat kovetd 7 napon
beliil igazolni kell. A feleldsségbiztositasi szerzodés megkotése, illetve a kotvény atadasa a
szerzOdés lényeges feltételének mindsiil, amelynek megszegése a szerzodés azonnali hatalya
felmondasara okot ad6 koriilmény.

12. Tervek, engedélyek

12.1 Tekintettel arra, hogy ajanlatat a Vallalkozo az ajanlatkérési dokumentacioban szerepld
tervrajzok és miiszaki leiras alapjan adta be, a Villalkozo szamara sziikségessé valhat a
rendelkezésre all6 adatok véglegesitése illetdleg tovabbi tervezési feladatok elvégzése a
beadott és elfogadott ajanlata alapjan. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges tovabbi
szamitasok és tervrajzok elkészitésének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.
Kozbenso tervezések esetén a Megrendel6t be kell vonni.
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12.2 Minden, a fentiek szerint a Kivitelezés soran sziikségessé valo a Vallalkozo altal készitett
tervrajzot és szamitast a Vallalkozo koteles a felhasznalas el6tt legalabb 15 naptari nappal a
Megrendel6 szamara jovahagyas céljabol atadni. Amennyiben a Megrendel6 a benyujtott
dokumentacioval kapcsolatban 14 naptari napon beliil irasban kifogast nem emel, azokat a
Megrendel6 éltal elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendel$ altali elfogadas azonban nem
mentesiti a Vallalkozot az altala készitett tervrajzokban, szamitasokban ¢és egyéb
dokumentumokban foglaltak helyességét illeté felelossége alol.

123 A Megrendel6 éltal a Vallalkozonak atadott dokumentumok szerzdi jogai a
Megrendel6nél maradnak.

12.4 Felek rogzitik, hogy a fenti szabalyok iranyadok a tervnek nem mindsiilo egyéb szellemi
alkotasok tekintetében is

13. Munkateriilet adasa

13.1 Megrendel6 koteles az épitési teriiletet a Vallalkozé szamara a szerz6déskotést kovetden
haladéktalanul a munkak elvégzése céljabol atadas-atvételi jegyzokonyvvel atadni egyben
szavatolni, hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Villalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendel6 a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Véllalkozé rendelkezésére nem bocsatja.

13.2 Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendelé nem, vagy csak késedelmesen tesz
eleget, ugy a Villalkozé jogosult a kivitelezési hataridé meghosszabbitasara, illetve jogos
tobbletkoltségeinek a Megrendeld altali megtéritésére, avagy sulyos esetben eldllhat a
szerzOdés teljesitéstol

13.3 A munkateriilet-atadasi eljarast Megrendel6 miszaki ellenére hivja dssze €s bonyolitja le
a Megrendel6 nevében. A Villalkozot ugyanezen naptol kezdve terheli az épitési napld
vezetésének kotelezettsége a 191/2009 (I1X.15.) Korm. rendelet el6irasai szerint.

14. A Felek képvisel6i a teljesités soran, hivatalos kommunikacio

14.1 A Megrendel6 altal a kivitelezés ellendrzésével megbizott, és a teljesités igazolasara
jogosult személy (miiszaki ellendr):

Személy neve: Kovacs Jend egyéni vallalkozo
NUJ széma: 564446881
Cég neve: -

Nyilvéantartasi/jogosultsagi szama: ME-KE/I.-MMK-18-00029
Levelezési cime: 9700 Szombathely, Bartok Béla korut 12.

Telefon: +36 30 9377-342
Telefax: -
E-mail: koj@freemail.hu

14.2 A Vallalkozonak a sajat alkalmazottai kozil meg kell biznia egy személyt az
épitésvezetdi teendOk ellatasaval. Az épitésvezeté személyében torténd valtozas esetén a
Villalkozo koteles Megrendel6t elézetesen értesiteni.

Epitésvezetd: Németh Lajos
Személy neve:
NUJ széma: 918989770
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Cég neve: Németh Térburkol6 Utépitd és Epitéipari Kft
Levelezési cim: 9800 Vasvar, Alkotmany u. 60.
Telefon: 06-30-916-2081

Telefax: 94/573-244

E-mail: lajos@nemethutepito.hu

14.3 A munkédk felelés miiszaki vezetésével Villalkozé egy ezen tevékenység végzésére
jogosultsaggal rendelkez6 személyt koteles megbizni, amennyiben az épitésvezetd nem
rendelkezik a sziikséges jogosultsaggal:

Felel6s miiszaki vezetd

Személy neve: Németh Lajos Tamas

NUJ szdma: 989643537

Cég neve: Németh Térburkol6 Utépité és Epitéipari Kft
Nyilvantartasi/jogosultsagi szam: 18-10148

Levelezési cim: 9800 Vasvar, Alkotmany u. 60.
Telefon: 06-30-692-9899

Telefax: 94/573-244

E-mail: lajos@nemethutepito.hu

14.8 Felek hivatalos kozlésnek fogadjak el az alabbiakat:

a) A vallalkozasi szerzodésben megjeldlt képvisel szamara kiildott tértivevényes levél vagy a
fogado fél késziiléke altal visszaigazolt telefax-iizenet.

b) Epitési naploba torténd bejegyzés a bejegyzés tételére jogosult személy altal.

15. Kivitelezési iitemterv, a munkak dsszehangolisa

15.1 A Vallalkozé a szerzédéskotésre koteles munkatervet késziteni és a Megrendelonek
atadni, amelyet a kivitelezés soran folyamatosan, legfeljebb kéthetente aktualizalni kell.

15.2 Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését ugy kell elvégeznie, ahogy
a szerzOdésben, az ajanlatkérési dokumentéacioban, illetve a kozbeszerzési eljaras soran feltett
kérdésekre adott valaszokban meghatarozasra kertilt.

15.3 Megrendel6 a kivitelezés idGtartama alatt, egyeztetett idopontban hetente egy
alkalommal koordinécios értekezletet hiv, dssze melyen a Villalkozo és a miszaki ellendr

koteles részt venni.

16. A Megrendelé utasitasi és ellenérzési joga

16.1 A Megrendelé képviseloi és miiszaki ellenére a munka végzését barmikor
megtekinthetik, azonban a miiszaki ellenér legalabb 8 naponként koteles ellendrzést
gyakorolni és észrevételeit az épitési naploba bejegyezni.

16.2 Megrendel? illetve a Miiszaki ellendr jogosult az elvégzett munka, a beépitett anyagok
gépek, eszk6zok mindségével kapcesolatosan vizsgalatokat végezni. Ha a megszemlélés vagy
vizsgalat eredményeképpen a Megrendelé vagy a Miiszaki ellenér ugy dont, hogy barmely
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kivitelezés, anyag, berendezés hibas, vagy nincs 6sszhangban szerzédéssel, elutasithatja ezen
kivitelezést, anyagot vagy berendezést, az indokok megadasa mellett. Ezt kovetéen a
Vallalkozo koteles a hibat azonnal kijavitani és biztositani, hogy a javitas a szerzodéssel
Osszhangban torténjen.

16.3 Megrendeld illetve a Miiszaki ellendr a kivitelezéssel kapcsolatban a Villalkozo szamara
utasitasokat adhat ki. Ezen utasitasok azonban 6sszhangban kell legyenek a szerzédésben és a
kivitelezési tervdokumentacioban foglaltakkal. A Vallalkozé koteles —kivéve ha az
jogsérelem miatt, vagy fizikailag lehetetlen- a megrendeldnek illetve a miiszaki ellendrnek a
szerzOdéssel Osszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitisok nem terjedhetnek ki a
munka részletes megszervezésére, illetéleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

16.4 Ha a Vallalkoz6 megkérddjelez barmely, a Megrendel6 vagy a Miiszaki ellenor altal tett
megallapitast, vagy utasitast akkor azt koteles a Miiszaki ellenér elé tarni, aki koteles a
kérdéses megallapitast vagy utasitast megerdsiteni, visszavonni vagy modositani. Ezeket az
épitési napléban dokumentalni kell.

16.5 Megrendel? illetve a Miiszaki ellenér jogosult a munkdlatokat a Vallalkozd koltségére
barmikor felfliggeszteni ha azt tapasztalja, hogy

a) a munkdk iranyitasat nem a vallalkozoé ajanlatdban megjelolt személyek végzik,
b) a kivitelezés nem a miiszaki el6irasokban foglaltaknak megfeleléen torténik,

¢) a vallalkoz6 barmely mas berendezést vagy anyagot kivan beépiteni mint amit ajanlataban
megjelolt és a Megrendel6 elfogadott.

17. A felek egyéb kitelezettségei

17.1 A Megrendel6 koteles a munkateriiletet a szerzodés teljesitésére alkalmas allapotban a
szerzO0dés napjan a Vallalkozo6 részre atadni, egyben szavatolni, hogy a szerzidés teljesitését
harmadik személy joga nem korlatozza. Villalkozé a munka megkezdését mindaddig
megtagadhatja, amig Megrendel6 a munkavégzés helyét alkalmas éllapotban a Vallalkozé
rendelkezésére nem bocsatja.

Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendel6 nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget,
ugy a Villalkozo jogosult a kivitelezési hataridé meghosszabbitasar,a illetve jogos
tobbletkoltségeinek a Megrendel6 altali megtéritésére, avagy sulyos esetben elallhat a
szerzddés teljesitéstol.

A munkateriilet atadasakor kézosen felvett munkateriilet atadas-atvételi jegyzokonyv késziil.

17.2 A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol koteles az Epitési Naplot
megnyitni ¢és vezetni a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési
tevékenységrol, valamint a felelés miszaki vezetéi tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabdlyair6l €s az épitési naplordl szolo rendelet szerint, magyar nyelven és azt az
épitkezés helyszinén is elérhetévé tenni. A naploban kell a megvaldsitassal és a Megrendeld
helyszini ellenérzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naploba bejegyzést a
helyszini képviselettel megbizottak koziil azok tehetnek, akiknek neve a naploban
feltiintetésre kertilt.

17.3 A Vallalkozé a naploban koteles a megvaldsitas Iényeges koriilményeirdl a megrendel 6t
tajékoztatni és a sziikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitasait is) felhivni. A
Villalkoz6 koteles a haladékot nem tiré értesitést a Megrendelével naplobejegyzésen
talmenden is azonnal — rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mail) — k6zolni és ezt a naploba
bejegyezni.
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17.4 A Villalkozo a kiviteli tervben a gazdasagi-miiszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast
és a teljesitési hatarid6t nem érinté véltozasokat is csak a Megrendel6 egyetértésével és
irasbeli hozzajarulasaval hajthat végre.

17.5 Vallalkoz6 a munkateriileten allando miiszaki képviseletet kell, hogy biztositson.

17.6 Ha az ajanlati tervdokumentécioban szerepl6 anyagok nem szerezhet6k be, a Vallalkozo
— a Megrendel6 el6zetes tajékoztatdsa és jovahagyasa mellett — jogosult azonos rendeltetést,
miiszakilag azonos értékli és minéségli anyagok beépitésére. A beépitésre tervezett anyagok
mintdjat a Vallalkozé elézetesen bemutatja a Megrendelének. Csak a Megrendel6 dltal
elfogadott anyag, termék épithetd be. Vallalkozo beszerzési, illetve megvalositasi gondjaibol
eredé esetleges mindségi, hasznélati értéknovekedések nem modosithatjak a vallalkozoi dijat.

17.7 A Vallalkozonak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok,
tamogatas kozvetité szervezetek ellenérzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil
lehet6vé kell tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Villalkozo feladatkorébe tartoznak.

17.8 A szerz6dés teljesitése soran a szerz6do felek kotelesek egytittmiikddni, ennek keretében
tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkoriikben felmeriilo, jelen vallalkozasi
szerz6désre kihaté minden 1ényeges adatrol, tényrdl és koriilményrol.

17.9 A szerz6d6é felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciét bizalmasan, tizleti titokként
kezelik. Ez értelemszertien nem vonatkozik arra az informaciéra, amely titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehetové.

18. Munkak eltakarasa

18.1 Vallalkozo6 az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellenér engedélyével takarhatja el. A
munkarészek minéségét a Villalkozénak a jogszabalyok illetve az Uzemeltets el6irdsai
szerint tanusitania kell. Az el6irt minéség elérése a tovabbépités feltétele. Vallalkozo a
miszaki ellendrt az eltakardas megkezdésérél 3 nappal korabban irdsos formdaban koteles
értesiteni (levélben vagy telefaxon, e-mailben). Csak azon munkarészek szamlazhatok le,
amelyek esetén a mindsitések megtorténtek.

19. Kézmiivek, kizmiivek hasznilata

19.1 A Vallalkozo6 az épitkezés soran a rendelkezésre az épitkezés helyszinén rendelkezésre
allo kozmiveket az adott kozmi UzemeltetGjével egyeztetett modon, térités ellenében
hasznalhatja.

19.2 A munkateriileten kiépitett kozmivek ilizemelnek, amelyek nyomvonalit a kozmi
tizemeltetokkel egyeztetni kell. A véllalkozé a munkateriileten el6forduld kdzmivezetékeket,
illetve fold alatti kabelek nyomvonalat jol lathato jellel koteles kitlizni. A foldalatti
kozmiiveket — a szakfelligyelet megrendelése mellett — a kivitelezd tarja fel. A Vallalkozé a
kivitelezési munkakat kizarolag a kozmii izemeltetokkel egyeztetve, illetve engedélyeztetve,
az altaluk meghatarozott feltételeknek megfeleléen végezheti. Az ezzel kapcsolatos koltségek
a Villalkozot terhelik. A munkateriilet atvétele utan a Vallalkozoé teljes kort felelosséggel
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tartozik a meglévé létesitmények, kozmivek allapotaért, valamint a kozteriileten végzett
munkdk biztonsagaért.

20. Munkateriilet 6rzése, munkavédelem,
20.1 Megrendel¢ téritésmentesen felvonulasi teriiletet biztosit a Vallalkozonak.

20.2 A Villalkozo koteles a sajat koltségén a kivitelezés ideje alatt biztositani a munkateriilet
Orzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi elGirasok betartasarol.
A munkateriilet ataddsa utdn a munkavédelem megszervezése, az Ovorendszabalyok, a
tizvédelmi és egészségligyl rendszabalyok megtartasa a Vallalkozo kotelessége. E
kotelezettségek megszegésébdl eredd, valamint az e tevékenységgel kapcsolatban okozott
kéarokért kizarolag a Villalkozo tartozik feleldsséggel.

21 Az épitési teriilet tisztan tartisa

21.1 A Vaillalkozo koteles a kivitelezési munkak soran az épitési teriiletet akadalyoktol
mentes allapotban tartani ¢és ennek megfeleléen tarolni eszkozeit illetve anyagait. A
Villalkozé koteles az épitési teriiletrél eltakaritani és eltavolitani minden tormeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges.

21.2 Barmely atadas-atvételi igazolas kibocsatasa elott a Vallalkozo koteles az igazolas
targyat képezO épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani a Vallalkozo6 minden eszkozét,
tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt.

21.3 A Villalkoz6 koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés
tertiletérdl leheté legkevesebb szennyezddés jusson ki a kornyezé teriiletekre. Amennyiben
vallalkozo kozteriiletet szennyez, abban az esetben is a szennyezédést azonnal és
folyamatosan takaritja.

21.4 Villalkozo koteles a sajat tevékenységébdl szarmazo kommunadlis és veszélyes
hulladékot folyamatosan Gsszegytijteni és elkiilonitetten kezelni és a jogszabalyi el6irdsoknak
megfelelden dokumentalni. Koteles tovabba gondoskodni a hulladékok elszallitasarol, illetve
azok elOirasok szerinti elhelyezésérdl. A veszélyes hulladékok elhelyezését a hatalyos
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen dokumentdlni sziikséges. A Villalkozé koteles a
munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezédésekre vonatkozo
eldirasokat betartani.

22. A kirnyezetvédelmi intézkedések, karelharitas, karenyhités

22.1 A Villalkozo koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa soran megtenni az Osszes
tole elvarhat6 intézkedést a kornyezet védelmére.

22.3 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a z6ld beszerzésekre vonatkozo elbirdsok szerint
koteles eljarni a jelen szerzOdéses kotelezettségei megvalositasa soran, kiillonds tekintettel a
kovetkezokre: az egyeztetések soran a kornyezetvédelmi szempontokra tekintettel az
elektronikus formaban (e-mail) megkiildott dokumentumokat részesiti elényben és csak a
jogszabalyi elGirasokban és jelen szerzOdésben meghatarozott estekben késziilnek nyomtatott
dokumentumok. A nyomtatds sordn a betiméretek meghatarozasanal az olvashatosagi és
papirtakarékossagi szempontokat egyarant figyelembe veszi. Vallalkozoé az altala készitett
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anyagok esetén a kétoldalas nyomtatast részesiti elonyben ¢és lehetdség szerint
Gjrahasznositott papirt hasznal.

22.4 A Villalkozo teljes mértékben felel6s a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott
épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

22.5 A Villalkozonak minden t6le telhet6t meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
karok bekovetkezésének megelézésére. A Vallalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a
vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetoségének felmeriilése esetén haladéktalanul
karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni.

23. Bontisbo6l szarmazo6 anyagok

23.1 Az épiiletek, épitmények bontasabdl szarmazd Wjrahasznosithatdé anyagokat a
Megrendel6nek az erre vonatkozé kérés esetén at kell adni. Ezzel kapcsolatosan a bontasi
munkdakat megel6zden és azok soran egyeztetni sziikséges a Megrendeldvel. Az egyéb bontott
anyagok megfelel6 elhelyezésérdl, artalmatlanitasarol a Viéllalkozonak kell gondoskodnia.

23.2 A Villalkoz6 az épitési és bontasi hulladékokrdl folyamatosan nyilvantartast vezet a
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan.

24. Anyagok és termékek mindésége, mindségtanusitas

24.1 Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak, melyet
a Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzodésben és a vonatkozo szabvanyokban, miszaki el6irdsban eldirt
mindséglinek kell lennie,

b) a mindsitéshez szitkséges mindségi tantsitvanyokat Vallalkozonak be kell szereznie.

24.2 A beépitett anyagok és termékek megfeleloségéért a Vallalkozénak kell helytallnia. A
Villalkozé a vonatkozd szabvanyok, miszaki elGirasok szerinti legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teljesitést vallal.

25. Személyzet és munkaero alkalmazasa

25.1 A Vallalkozé sajat maga koteles intézkedéseket tenni személyzete és munkatarsai
szerzodtetése, étkeztetése, kozlekedése, valamint a munka- és egészségvédelmi elbirasok, a
munkaiigyi torvények betartasa tekintetében.

25.2 A Villalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmajukban megfeleléen
képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo koteles mindent megtenni annak
érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbonté vagy torvényellenes viselkedését
megeldzze.

25.3 A Megrendel6 kotelezheti a Vallalkozot a fentiecknek nem megfelelé személyek
haladéktalan eltavolitaséara.

25.4 A Vallalkozé altal alkalmazott felelés miiszaki vezetGknek a megfelelé képesitéssel
rendelkezniiik kell, és szerepelniiik kell az adott szakagra vonatkozé felelés miiszaki vezetoi
13
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névsorban. E koriilmény ellendrzésére a Miiszaki ellenérnek mindenkor joga van €s a nem
megfeleld személy altal iranyitott munkak végzését jogosult azonnal leallitatni.

25.5 A Villalkoz6 koteles legalabb 6 fo, Meggyeskovacsiban allandé lakcimmel rendelkezo,
hatranyos helyzetli (50 évnél idésebb, vagy legalabb hat honapja munkanélkiili, vagy
kozépfoka végzettség, illetve szakképesités nélkiili, vagy roma nemzetiségli) munkavallalot
bevonni a teljesitésbe, személyenként legalabb 1 hénapon at, napi minimum hat éraban
foglalkoztatva, olyan munkakoérben, melyet az alkalmazni kivant személy el tud latni. Az
érintett célcsoportba tartozo személyekrél Megrendel6 a szerzédéskotést kovetden részletes
tdjékoztatast ad a Vallalkoz6 szdmara. A jelen rendelkezés alapjan alkalmazott személyek
foglalkoztatasarol a Vallalkozé havonta kimutatast koteles az ajanlatkéré szamara késziteni. A
kimutatashoz a foglalkoztatast igazolé dokumentumokat, illetve azok masolatat csatolni kell.
Ezen foglalkoztatasi eldiras nem teljesitése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, mely a
szerzOdés ajanlatkérd altali felbontasat eredményezi.

26. A munka Megrendelo altali felfiiggesztése

26.1 A Megrendelé barmikor felszolithatja a Vallalkozot a kivitelezés felfliggesztésére. A
felfliggesztés iddtartama alatt a Vallalkozo koteles a kivitelezés ald vont teriiletek,
berendezések, anyagok, létesitmények allagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkertilése érdekében.

26.2 Amennyiben a felfliggesztés nem a Villalkozo hibaja miatt valt sziikségessé, ugy a
Villalkozé jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegovas koltsége,
a gépek, munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel§ altali megtéritésére, valamint a
kivitelezési hataridé indokolt mértékli meghosszabbitasara.

26.3 Amennyiben a felfliggesztés nem a Villalkoz6 hibajanak eredménye és 60 naptari napnal
tovabb tart, Gigy a Vallalkozo kezdeményezheti a szerzédés felbontasat.

27. Hibajavitas

27.1 A Megrendel6 a Szerzédésben meghatérozott barmely munka befejezése el6tt barmikor
jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozonak.

27.2 A Villalkozé koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerz6déstdl eltémek és a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt barmely hibara vezetheték
vissza.

27.3 Ha a Vallalkoz6 késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitasaval vagy a hatralévé munkak
befejezésével, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségén azok elvégzésére, késedelmi
kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé szamlaiival
szemben.

28. Miszaki atadas-atvétel

28.1 Amennyiben a Vallalkoz6 a kivitelezést elkésziiltnek tekinti, ugy koteles arrol a Miiszaki
ellendrt értesiteni annak érdekében, hogy a Miiszaki ellendr az altala sziikségesnek tartott
vizsgalatokat a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

28.2 A Villalkozé a munkék tervezett befejezése el6tt legalabb 14 nappal, de legkésobb a
teljesitési hatarido lejartat megel6z6 14. napon koteles az el6irt munkékat teljeskoriien készre
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jelenteni. A készre jelentést tigy kell megkiildeni, hogy a miiszaki atadas-atvétel legkésobb a
teljesitési hataridd utolso napjan megkezdheté legyen. Ezt kdvetden kezd6dik miiszaki atadas-
atvételi eljaras.

28.3 A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Miiszaki ellenér hivja Gssze, arra koteles meghivni a
Megrendel6t, a Vallalkozot, az érintett alvallalkozokat, a Megrendel6t a jogszabalyokban
meghatarozott szervezeteket, illetékes Osszes hatosagot és szakhatosagot, valamint a
Megrendel6 képviseldit.

284 A Villalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljarasokon megjelend hatdsagok,
kozmiivallalatok nyilatkozataib6l eredé munkakat, amelyek az engedélyezési és kiviteli
terveken szerepelnek, téritésmentesen koteles elvégezni. A muszaki atadas—atvételi eljaras
soran a szakhatosagok altal észlelt hianyossagokat a Villalkozonak a haladéktalanul meg kell
szlntetnie.

28.5 Nem tagadhaté meg az atadas-atvételi igazolas kiadasa olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefliggésben, illetve a
kijavitasukkal, potlasukkal jar6 munkdk folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszert
hasznalatot. Az atadas-atvételi jegyzO6konyvben ezen hibakat is rogziteni kell, kijavitasuk
hataridejével egyiitt. A Vallalkozé koteles az atadasi-atvételi jegyzokonyvben megallapitott
hibdkat, hianyossagokat az ott megadott hataridére, sajat koltségén kijavitani. Megrendeld
nem tagadhatja meg a létesitmény atvételét olyan jelentéktelen hiany vagy hiba esetén,
melyek a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat nem korlatozzék, de a hibas munkarészekre
esO koltségvetési Osszeget visszatarthatja a hiba kijavitasaig.

28.6 A Villalkozo a miszaki atadaskor megvalosulasi dokumentaciot biztosit a Megrendeld
részére, ¢és atadja a sziikséges mindségi tanusitvanyokat, szabvanyossagi nyilatkozatokat,
mérési jegyzOkonyveket, valamint az épitési €s bontasi hulladék nyilvantartd lapot
mellékleteivel egyiitt. A megvaldsulasi dokumentaciot és az €pitési naplot digitalis formaban
(az épitési naplot szkennelve, pdf formatumban) is at kell adni. Mindaddig, amig a miiszaki
ellendr altal jovahagyott atadas-atvételi dokumenticiot a Vallalkoz6 nem adta at a
Megrendel6nek, addig a Vallalkozo nem kérheti a teljesités igazolasat.

28.7 A Megrendel6nek joga van az atvételi jegyzOkonyvben a hidnyossagok megsziintetésére
vonatkozo hataridéket megjeldlni.

28.8 A szerz6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a szerzodés egészére vonatkozo teljesitési
igazolast a Megrendeld kiallitja.

28.9 Az eredményes miszaki atadas—atvétel utan kezdédik meg a hasznalatbavételi
engedélyezési eljaras. Vallalkozonak a kivitelezés stadiumaban egyiitt kell miikodnie
megrendelével és a szakhatosagokkal annak érdekében, hogy a hasznélatbavételi eljaras soran
ne legyen az engedély megszerzését akadalyozé barmilyen hibaforras. A miszaki atadas—
atvételi eljaras soran a szakhatosagok altal észlelt hidnyossagokat a Véllalkozénak a
hasznalatbavételi eljaras helyszini bejarasaig meg kell sziintetnie.

29. A felek egyiittmiikodése

29.1 A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodésben foglaltak
maradéktalan megvalositasa érdekében sziikség szerint folyamatosan, johiszemien
egyuttmikodnek.
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29.2 Ennek megfeleléen idében tajékoztatjdk egymast, nem csupan a jelen szerzédésben
foglaltak teljesitésér6l, hanem minden olyan kérdésr6l (tény, adat, koriilmény), amely a
szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

29.3 A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerz0dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja
ellen csdd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

29.4 A Villalkoz6 ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat
cégében, vagy alvallalkozéjanal a jelen szerzodés maradéktalan teljesitését megelGzGen
tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kertil sor. A Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabol
eredd karért.

30 Kiilonleges feltételek

Villalkozo tudomasul veszi, hogy a szerz6dést az alabbi kiilonleges feltételek teljes kori
betartasa mellett koteles teljesiteni:

30.1 A vallalkozod

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az
ajanlatkérGt haladéktalanul értesiti.

30.2. A kilfoldi adoilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

30.3 A szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerzodé félnek,
illetve kozosen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie. A nyertes ajanlattevéként szerz6do fél
vagy felek személye csak az alabbi esetekben véltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel6 egyértelmii
szerzodéses rendelkezés alapjan a jogutodlas projekttarsasag vagy a teljesités
biztonsaga érdekében ilyen szerzOdéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez
finanszirozast nyujté jogi személy vagy az altala jelolt jogi személy altal torténik;
vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekovetkez6 jogutodlas a jogi személy atalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas esetének
kovetkezménye, vagy olyan részleges jogutodlas eredményeként kovetkezik be, ahol
egy gazdasagi egységként mikodo teljes lizletag (a hozza tartozo szerzédésekkel,
eszkozokkel és munkavallalokkal) - nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az
adott tevékenységet ellato teljes szervezeti egység - atruhdzasra keriil a jogutodra,
vagy az eredeti szerz6d6é félre vonatkozé fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a
szerz6dés atruhazasra;

¢) ha a szerz6désbe 1ép6 jogutdéd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard
ok hatdlya alatt, - az ajanlattevire iranyado szabalyok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4)
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bekezdésének alkalmazasaval - megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott
alkalmasségi kovetelményeknek, és a jogutédlas nem e torvény alkalmazasanak a
megkeriilését célozza.

30.4 E szerzodésnek meg nem felelé teljesités Megrendeld altali elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd egyéb igényekrol.

31. A szerzédés érvényessége, hatilyba lépése, médositisa és megsziinése
31.1 Jelen szerzédés mindkét fél altali aldirassal 1ép érvénybe.

31.2 A kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotott vallalkozési szerzédés modositisa a
Kbt. 141.§-a alapjan kizarélag irasban, a felek képviseli dltal lehetséges.

31.3 A szerz6dés az alabbi esetekben sziinik meg:

a) szerzGdésszeri teljesités esetén az ajanlati nyilatkozatban rogzitett j6tallasi kotelezettség
lejartaval,

b) a szerz6dés barmely fél dltali felmondasaval, a 32. pontban foglaltak szerint.

¢) Vis maior esetén.

31.4 A szerzddés médositaséra a felek képviseldi altal kizérélag irasban kizardlag csak a Kbt.
141. §-aban meghatarozottak figyelembe vételével keriilhet sor.

31.5 Jelen szerz6dés kapcsan az alabbiak tekinthetdk valamely fél Iényeges jogos érdekét
sértd, a szerzOdéskotéskor el6re nem lathaté koriilménynek:

a) kivételes id6jarasi viszonyok az épitési helyszinen;

b) mesterséges akadalyok vagy koryezeti koriilmények, amelyek a szerzédéskdtéskor nem
voltak elorelathatoak;

¢) a Munkdk kivitelezésének felfliggesztése olyan okbodl, ami nem vezethetd vissza sem a
Megrendel6 sem a Villalkozé hibajéra;

d) Vis maior;

31.6 A ,,Vis maior” kifejezés a szerzédéssel kapcsolatban a kovetkezéket jelenti: olyan
erbhatalom, sztrdjk, kizdrds vagy egyéb ipari katasztrofa, kozellenség altali cselekedet,
hadiizenettel vagy a nélkiil foly6 haboru, blokad, felkelés, lazadas, jarvany, foldesuszamlas,
foldrengés, vihar, villimlas, 4rviz, elontés, polgéri zavargas, robbanas, vagy mas hasonlo,
elére nem lathaté esemény, amelyet egyik fél sem képes iranyitani, és amelyet egyik fél sem
lehet képes lekiizdeni.

32. A szerzodés felmondasa

32.1 Megrendeld a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az
alabbi események barmelyike bekovetkezik:

a) a Villalkozé cséd- felszamolasi vagy végelszamolasi eljarast kezdeményez maga ellen,
fizetésképtelenné valik vagy jogerOs birosagi végzés sziiletik felszamolasarol, illetéleg
vallalkoz6i engedélyét visszavonjék, vagy visszaadja;
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b) Villalkozo barmely lényeges kotelezettségének sulyos megszegése;

¢) a Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeit késedelmesen teljesiti, amennyiben a késedelem
meghaladja a 30 napot, és a felek altal a teljesitésre megallapitott pothataridé is
eredményteleniil telik le;

d) A Villalkozé altal fizetend6 késedelmi kotbér eléri a szerzédésben meghatarozott
maximumot;

e) A Villalkozd a szerzédésben meghatarozott alvallalkozasi feltételektdl eltéréen adja ki a
munkdkat alvallalkozasba;

f) A Villalkozo nem teljesiti a hatranyos helyzetli munkavallalok bevonasara vonatkozo, a
jelen szerzodés 25.5 pontjaban részletezett kotelezettségeit;

g) A Kbt. 143.§-aban meghatarozott esetek bekovetkeztekor.

32.2 A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Megrendeld irasban felszolitja a Vallalkozot a
szerzOdésszegd allapot, illetve ok orvoslasara és/vagy magyarazat adasara. Ha a Vallalkozo a
felszolitas kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) napon beliil ennek nem tesz eleget, nem ad
megfeleld magyarazatot vagy nem orvosolja a szerzo6désszegé magatartast, a Megrendel6 a
Villalkoz6hoz cimzett ajanlott levélben a szerzodést felmondja. A felmondasnak tartalmaznia
kell a felmondas indokait.

32.3 Vallalkoz6 a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekovetkezik:

a) a Megrendel$ barmely munkateriilet atadasaval 30 napot meghalado késedelembe esik;

b) a Megrendelé csédbe jut, fizetésképtelenné valik, vagy ellene felszamolasi (vagy annak
megfeleld) eljaras indul.

32.4 Ha a Vallalkozo késedelembe esik, és a Megrendel6 megfelelé hataridét tartalmazo
felszolitasara sem vallal péthataridét, vagy a poéthataridé eredménytelenil telt el, a
Megrendel6 — érdekmilés bizonyitasa nélkiil — a szerz6déstdl elallhat, és kotbér €s kartéritési
igényt érvényesithet.

32.5 Ha jelen szerzOdésben megfogalmazott teljesitési hataridé lejarta elott nyilvanvalova
valik, hogy a Vallalkoz6 a vallalt feladatait e szerz6désben meghatarozott befejezési hataridot
30 napot meghalado késéssel tudja elvégezni a Megrendel6 a szerzodéstol elallhat, kotbér és
kartéritési igény kovetelése mellett.

32.6 A Villalkozo fenntartja a jogat arra vonatkozoan, hogy a szerzédés munkalatait az
id6jaras, vagy egyéb elére nem lathatd ok bekovetkezésekor, illetve annak veszélye esetén
végleg, vagy iddlegesen ledllithassa a munkalatokat, illetve az akadalyok elharitasa utan a
munkalatokat folytathassa.

32.7 E szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogadisa nem jelent lemondast a
szerzOdésszegésbol ered6 egyéb igényekrol.

33. Nyilatkozatok
33.1 Mindkét fél kijelenti, hogy
a) kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzGdés alairasara és teljesitésére;

b) a jelen szerz6dés aldirasat az erre kijelolt vezetd, illetéleg az onkormanyzat képviseld
testiilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozé jogszabélyi
rendelkezéseknek;
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c) a jelen szerzédést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerz6dés aldirasa és
teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fligg6ben levé kotelezettsége vagy érdekkorében 1évoé mas koriilmény, amely
kedvezdtleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

34. Jogvitak rendezése

34.1 Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés uton,
targyaldsok utjan kivanjak rendezni. Az esetleges vitarendez$ targyalasokat a vita alapjaul
szolgalo ok felmeriilését6l szamitott 3 napon beliil meg kell kezdeni.

34.2 A felek akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalasos rendezés megkezdésétdl szamitott 8
napon beliil nem vezetett eredményre. Szerz6dé felek megéallapodnak abban, hogy a jelen
megallapodasbol ered6é valamennyi perben alavetik magukat a Megrendel$ székhelye szerint
illetékes, hataskorrel rendelkezé birosag kizéardlagos illetékességének.

35. Alkalmazandé jogszabalyok

35.1 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIII. torvény, a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény, valamint az egyéb
kapcsolodo jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.

35.2 A szerz6dés magyar nyelven, harom eredeti példanyban késziilt, két eredeti példany a
Megrendelét, egy eredeti példany a Vallalkozot illeti.

A Villalkoz6 nevében A Megrendelé nevében
Név Németh Lajos Név Kondora Tiha
Beosztas ugyvczetd«. METH Térburkoio, Beosztas /polg:’mnes
i y —UtéRité és L—ru(onparr KftAl {}/ .
airas LA BB sy sny U, 60 airas _ y
K/ Ac -"ﬁnrf 11 7 U ém
Datum 2018. Juﬂ UG 06-94/673-244 06-30/9162-081 DAtum 2018. junius
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Zaradék: A szerz6dés alairasara a képviselG-testiilet a 27/2018.(V. 24.) sz. hatirozataval
adott felhatalmazast a polgarmesternek.
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